

Nuovo polo scolastico Marina di Pietrasanta

A	LAVORI	
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 3.409.176,00
	Costo della manodopera	€ 1.041.304,57
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 217.017,20
A2	Lavori di demolizione EX-BIBOLOTI (da affidare ai sensi dell'art. 14 comma 11 del D.Lgs. 36/2023)	€ 89.600,00
	Costo della manodopera	€ 43.646,36
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.000,00
A3	Lavori di demolizione SANTINI-BIBOLOTI (da affidare ai sensi dell'art. 14 comma 11 del D.Lgs. 36/2023)	€ 196.384,15
	TOTALE LAVORI	€ 5.000.128,28

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA al 10% sui lavori (A1)	€ 466.749,78
	IVA al 10% sulle demolizioni EX-BIBOLOTI (A2)	€ 13.624,64
	IVA al 10% sulle demolizioni SANTINI-BIBOLOTI (A3)	€ 19.638,42
	Incentivi per funzioni tecniche calcolati sui lavori (A1)	€ 67.757,99
	Incentivi per funzioni tecniche calcolati sui lavori di demolizione EX-BIBOLOTI (A2)	€ 2.181,49
	Incentivi per funzioni tecniche calcolati sui lavori di demolizione SANTINI-BIBOLOTI (A3)	€ 3.142,15
	Corrispettivo come da convenzione Centrale Unica di Committenza – Provincia di Lucca	€ 11.763,54
	Fondo opere indifferibili	€ 570.526,38
	Coordinamento della sicurezza per demolizione Ex Bibolotti	€ 6.590,00
	Cassa su precedente voce al 4 %	€ 263,60
C	PUBBLICITA'	€ 12.200,00
D1	ANAC per A1	€ 660,00
D2	ANAC per A2	€ 35,00
D3	ANAC per A3	€ 250,00
E	Imprevisti	€ 61.682,50
F1	Ribasso d'asta gara lavori	€ 37.918,08
F2	Ribasso d'asta gara coordinamento della sicurezza demolizione Ex Bibolotti	€ 581,30
F3	Ribasso d'asta gara lavori di demolizione EX-BIBOLOTI	€ 97,04
	SOMMANO	€ 1.275.661,89

G	Altro finanziamento per progettazione (Decreto del Direttore della Direzione Generale n. 251 del 21 giugno 2019)	€ 373.628,00
H	Cofinanziamento per finanziamento di cui sopra	€ 19.700,00
	SOMMANO	€ 393.328,00

	TOTALE	€ 6.669.118,17
--	---------------	-----------------------